



ГРАДСКА ОПШТИНА
САВСКИ ВЕНАЦ

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке радова Поправка постојећег мобилијара и уређења слободне површине на углу улица Алексе Бачванског и Младена Стојановића , јн.бр. 2017/55

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза Милоша 69, www.savskivenac.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа

За радове природа и обим радова и основна обележја радова: Предмет јавне набавке 2017/55 су припремни грађевински радови, радови на демонтажи и рушењу, земљани радови, архитектонско-грађевински радови, фарбање ђубријера, постављање клупа, израда и уградња бетонских столова, припремни радови на озелењавању и озелењавање. Техничка спецификација радова је саставни део Конкурсне документације.

Место извршења радова: Радови се изводе у Београду, на територији ГО Савски венац, на углу улица Алексе Бачванског и Младена Стојановића

Ознака из класификације делатности Сектор F – грађевинарство

Област: 43 – специјализовани грађевински радови

43.39 – Остали завршни радови

Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 грађевински радови, 65000000- комуналне услуге

Уговорена вредност: 2.994.431,85 динара без ПДВ;

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена;

Број примљених понуда: 1 понуда

Највиша и најнижа понуђена цена: Прибављена једна понуда Групе понуђача у износу од 2.994.431,85 динара без ПДВ;

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Прибављена једна понуда Групе понуђача у износу од 2.994.431,85 динара без ПДВ;

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.10.2017. године

Датум закључења уговора: 27.10.2017. године

Основни подаци о добављачу: Група понуђача BILJUR & ALP COMPLETE, са седиштем у Београду, улица Суботичка 21, ПИБ: 107877537, Матични број: 63055573 и Општа занатска задруга БАЛКАН, са седиштем у Београду, ул. Ђирила и Методија бр. 2, ПИБ 100003935, Матични број 07729278.

Период важења уговора: Уговор важи до завршетка радова тј.90 дана од закључења уговора;

Околности које представљају основ за измену уговора: /