



ГРАДСКА ОПШТИНА
САВСКИ ВЕНАЦ

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза Милоша 69, www.savskivenac.rs

Врста наручиоца: државни орган – јединица локалне самоуправе

За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификационе делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: *ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА ЈН.БР.2015/38* **Партија 13:** Извођење радова на изради громобранске инсталације у ШОО "Ђуро Салај" **обим радова** : Извођење радова на поправци громобранске инсталације у ШОО „Ђуро Салај“ са израдом пројектно техничке документације изведеног стања.; **место извршења радова:** ШОО "Ђуро Салај", у Београду, објекат у Улици Војводе Миленка бр.33. Објекат ОШ „Петар Петровић Његош“ у Београду, Улица Ресавска бр.61, **ознака из класификационе делатности:** Сектор: F – грађевинарство, Област: 43 - Специјализовани грађевински радови, Грана: 43.2 – Инсталациони радови у грађевинарству, Група: 43.29 – Остали инсталациони радови у грађевинарству; **Речник набавки** 45312310 Радови на уградњи громобранске заштите.

Уговорена вредност: Уговорена вредност 460.000,00 динара нето.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 2 понуда

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена износи 460.000,00 динара, а најнижа 191.000,00 динара

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Прибављена једна прихватљива понуда у износу од 460.000,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.12.2015. године

Датум закључења уговора: 30.12.2015. године

Основни подаци о добављачу: Г.П. „ТОНЧЕВ ГРАДЊА“ СУРДУЛИЦА, са седиштем у Сурдулици, ул. Пети Септембар бр. 5, ПИБ 100951226, матични број 17423851 кога заступа Директор Љубен Владимиров

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од 20 календарских дана за израду пројекта и 20 календарских дана од увођења извођача у посао за завршетак радова

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Дуња Странојевић с.р.