



Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавна набавке радова: Извођење грађевинско-занатских радова у објекту управне зграде општине Савски венац у ул. Кнез Милоша 69 по партијама, **ПАРТИЈА 4:** Извођење паркетарских радова на петом спрату управне зграде градске општине Савски венац у ул. Кнеза Милоша 69

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза милоша 69, www.savskivenac.rs

Врста наручиоца: државни орган – јединица локалне самоуправе

За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификационе делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: Партија 4: Набавка испорука и постављање новог храстовог паркета у укупној површини од 142 м² и хобловање и лакирање постојећег паркета у укупној површини од 342 м²; **Ознака из класификације делатности:** Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, Сектор Ф – грађевинарство, Област: 43 – специјализовани грађевински радови, Грана: 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови, Група: 43.33 – Постављање подних и зидних облога, **Назив из општег речника набавке:** 45432113 Постављање паркета

Процењена вредност јавне набавке: 958.333,00 динара нето

Број примљених понуда и податке о понуђачима: Благовремено су пристигле понуде 5 (пет) понуђача:

МЕТАЛ-ОБРЕНОВАЦ д.о.о. Обреновац, Савска бр.4, Забрeжје, Обреновац
КУЋА СТИЛ д.о.о., Краља Петра I б.б., Свилајнац
ДОМКО д.о.о. Београд-Земун, Пазовачки пут први леви прилаз 2
Група понуђача: AQUA CALLORE SZTR, Змаја од ноћаја 4, Крагујевац и GRASING PR, Винарска 5/а, Београд и MOBIL GRADNJA D.O.O., Устаничка 189/3, Београд, Коњарник

Разлог за обуставу поступка: Све понуде су биле неприхватљиве

Када ће поступак бити поново спроведен: у месецу марту.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Драгица Илић Велимировић с.р.